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Zalacznik nr 6 do
Zapytania Ofertowego z dnia 08.03.2019r.

WZOR
UMOWANR .eeeeeeeeeeeeeenne

zawarta w dniu .................. 2019 r. w Szczecinie pomiedzy:
Izba RzemieSlnicza Malej i Sredniej Przedsiebiorczosci z siedziba w Szczecinie przy al. Wojska
Polskiego 78,70-482 Szczecin, reprezentowang przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg"
lacznie za$ zwanymi dalej ,,Stronami”.

§1

Przedmiot umowy

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego
postepowania zgodnie z Zasada konkurencyjnosci okreslong w Wytycznych w  zakresie
kwalifikowalno$ci wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca
2017 .

2. Zgodnie z wynikiem postgpowania, o ktorym mowa w ust. 1 oraz ofertg wykonawcy Wykonawca
przyjmuje do wykonania roboty w branzy sanitarnej i/lub elektrycznej* niezbgdne do oddania do
uzytkowania przewidzianego Umowa obiektu pn.: ,,Budowa budynku edukacyjnego pod nazwa
Centrum Szkoleniowo — Egzaminacyjne w Szczecinie”, opisane dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zwanej dalej: ,,STWiORB”) i
pomocniczo przedmiarami rob6t wymienionymi w zatgczniku do Umowy, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej 1 obowigzujagcym porzadkiem prawnym, w terminie okreslonym Umowa,
zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé
wszystkie opisane dokumentacja projektowa, STWiORB i pomocniczo w przedmiarach robot
roboty branzowe, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy oraz roboty wprost nie nazwane,
a konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

3.Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie prac w branzach sanitarnej i/lub elektrycznej* przy
budowie budynku edukacyjnego pod nazwa.: ,,Budowa budynku edukacyjnego pod nazwg Centrum
Szkoleniowo — Egzaminacyjne w Szczecinie” przy Izbie Rzemieilniczej Matlej i Sredniej
Przedsigbiorczosci.

4. Zadanie realizowane jest na podstawie pozwolenia na budowg¢ DECYZJA NR 996/16
z dnia 4 sierpnia 2016 r. Prezydenta Miasta Szczecin.

5. Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na terenie dzialek nr 136/2 obreb 1023, 59 obreb
1021 jednostka ewidencyjna 326201 _1 miasta Szczecin obrgb ewidencyjny: 326201_1023 nazwa
obrebu Srodmiescie 23.
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6.

Charakterystyczne parametry techniczne zamierzenia budowlanego - obiektu wynosza:

a)
2)
3)
4)

powierzchnia uzytkowa budynku - 943,6 m?,

kubatura budynku - 3 035,7 m?,

wysokos$¢ budynku — 9,32 m,

wysokos$¢ w swietle budynku — 4,5 m; 3,60 m; 3,00 m; 2,60 m;

7.0pis planowanej inwestycji:

1) Zaprojektowano budynek pigtrowy, dwukondygnacyjny. Dach ptaski o kacie
nachylenia min. 1,5% - max. 8% z lekkim spadkiem z attykami.

2) Budynek w technologii tradycyjnej, o uktadzie §cian konstrukcyjnych poprzecznych,
pokrytych stropodachem o konstrukcji drewnianej. Posadowienie na plycie zelbetowej. Sciany
zewngetrzne 45 cm jako ostonowe, wypehienie migdzy stupami zelbetowymi i wewngtrzne 24
cm traktowane s3 jako S$ciany nos$ne konstrukcyjne. Klatka monolityczna zelbetowa,
ewakuacyjna.

3) Budynek jest podpiwniczony z dwiema kondygnacjami nadziemnymi, wykonany w
technologii tradycyjnej, $ciany piwnicy murowane ostonowe, konstrukcje stanowia stupy
zelbetowe. Sciany ostonowe piwnic wzmacniane bednarks. Sciany parteru budowane z
betonu komodrkowego natomiast $ciany dziatlowe I pigtra ustawiane z plyt gipsowo-
kartonowych na stelazach. Stropy nad piwnica, zelbetowe wylewane na mokro o grubosci
ptyty 22 cm z betonu C25/30. Stropy parteru drewniane. Usztywnienie budynku stanowi trzon
komunikacyjny i szyb windowy oraz stupy zelbetowe.

4) Elewacje budynku zaprojektowane zostaly w systemie elewacji tradycyjnych (lekko-
mokra).

5) Okna i drzwi zgodnie z dokumentacjg projektows.

6) W obiekcie zlokalizowane bedg zaplecza gospodarcze, magazyny i pomieszczenia
techniczne petniace funkcje uzupetniajaca.

7) Przy wejsciu glownym do budynku beda zlokalizowane sale szkoleniowe

przeznaczone gldwnie na cele edukacyjne. W czesci komunikacyjnej przy wejsciu glownym
znajdowac si¢ bedzie szatnia i zespot toalet oraz czgs$¢ gastronomiczna ze stotoéwka, petnigca
jednoczesnie funkcj¢ miejsc szkolen w zawodach gastronomicznych. W czesci
komunikacyjnej parteru zlokalizowana bedzie winda. Przy klatce schodowej usytuowano
dostepne z zewnatrz pomieszczenie na odpadki.

8) Pietro zajmuja sale szkoleniowe (jedna z nich bedzie przeznaczona na sale
komputerowg dla ok. 20 stanowisk) oraz zapleczem dla personelu o$wiaty z wezltem
sanitarnym i zapleczem socjalnym oraz sekretariatem i wyznaczonym miejscem na
poczekalnig.

9) Cze$¢ przyziemia bedzie zajeta przez pomieszczenia warsztatowe z zapleczem
sanitarnym z umywalkami i szatniami dla mezczyzn i kobiet. W przyziemiu zlokalizowane
zostang rowniez pomieszczenia gospodarcze i techniczne na potrzeby obstugi technicznej
obiektu oraz archiwum.

10) W  pomieszczeniach szkoleniowych, biurowych, socjalnych zapewniona bedzie
wentylacja oraz ogrzewanie grzejnikami w celu utrzymania optymalnej temperatury.

11) W pomieszczeniach warsztatowych zapewniona bedzie wentylacja mechaniczna
wywiewno — nawiewna i grawitacyjna oraz C.O.

12) Obiekt wyposazony bedzie w instalacje wewnetrzne: wodno — kanalizacyjna;
energetyczng; wentylacje: grawitacyjng, mechaniczng i nawiewng.



Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne

Fundusze : Unia Europejska
Europejskie scz)?sckzapospollta # pomorze Europejskie Fundusze [N
- " Zachodnie Akk

Znak sprawy: NAD/03/K0007/19

13) Odprowadzanie $ciekow sanitarnych odbywac si¢ begdzie do istniejacej kanalizacji
znajdujacej si¢ na dzialce Inwestora. Scieki technologiczne pochodzace z kuchni budynku
najpierw zostang odprowadzone na zelbetowy separator thuszczu zintegrowany z osadnikiem
do zabudowy w gruncie. Scieki sanitarne i technologiczne zostang odprowadzone poprzez
projektowana przepompowni¢ $ciekoéw o wydajnosci 1,35 I/s.

14) Zewnetrzng instalacje¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur 0,16 m PVC klasa S.

15) W celu odprowadzenia wod deszczowych z zadaszenia budynku i terenu objgtego
inwestycja nalezy wykona¢ kanalizacje deszczowa z wlaczeniem do podziemnego
przelewowego zbiornika na deszczowke o pojemnosci 4 000 litrow zlokalizowanego na
terenie inwestycji. Za zbiornikiem zaprojektowana jest studnia z regulatorem przeptywu z
ktorej, wody deszczowe zostang odprowadzone do przepompowni i nastgpnie przepompowane
do istniejacej na terenie inwestycji instalacji kanalizacji deszczowej. W studni z regulatorem
nalezy zastosowac regulatory o przepustowosci 5 I/s.

16)  Przewiduje si¢ podiaczenie budynku do sieci energetycznej na warunkach gestora
sieci. Planowana jest przebudowa linii 0,4 kV znajdujacych si¢ na terenie dziatki nr 136/2
bedacych w kolizji z projektowanym budynkiem edukacyjnym.

17) W potudniowej czesci dziatki zaplanowano utwardzony plac pod kontenery na odpady
bytowe z pojemnikami do segregacji.

18) Nowe zagospodarowanie terenu dziatki nr 136/2 zaktada, ze wjazd na dziatkg
odbywac¢ sie bedzie poprzez istniejacy zjazd a wyjazd przez zjazd indywidualny z drogi
manewrowej zlokalizowanej wzdtuz al. Wojska Polskiego.

19) Przy nowo powstalym obiekcie planuje si¢ wykonanie nowych o$miu miejsc
parkingowych w tym dwoch przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych.

20) Dla zwickszenia powierzchni zielonej wokoét obiektu planuje si¢ nawigzane z
budynkiem kaskadowe urzadzenie terenu jako element do wylozenia zielenig — trawg z rolki
badz kaskady skalniakow. Planuj¢ si¢ wycinke o$miu drzew kolidujacych z planowanag
inwestycja.

21) Obiekt ogrzewany tradycyjng instalacjg C.O. (gazowa) podtaczong z istniejacego pieca w
budynku Izby RzemiesIniczej MiSP.

6. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej po
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

7.Szczegotowy zakres robot budowlanych i rozwigzan techniczno - konstrukcyjnych oraz decyzje i
uzgodnienia znajduja sie w zaltgczonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych (STWIORB) oraz pomocniczo w przedmiarach robot.

8.Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urzadzenia techniczne i materiaty z podaniem
producenta nalezy traktowac jako wytyczne minimalne okreslajace standard materiatow i technologii
wykonania. Dopuszcza si¢ zmiany materiatow i urzadzen o parametrach rownowaznych nie gorszych
niz przyjetych w dokumentacji projektowej. Oznacza to, ze Wykonawcy mogg zaproponowac inne niz
wyszczegblnione w dokumentacji rozwigzania z zachowaniem odpowiednich réwnowaznych
parametrow technicznych dla osiagnigcia oczekiwanej funkcjonalnosci calego obiektu bedacego
przedmiotem zamowienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnien oraz
opinii Projektanta.
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8.Wszystkie dokumenty opisujace Przedmiot Umowy wskazane w niniejszym paragrafie, Strony beda
traktowac jako wzajemnie uzupehiajace si¢ w tym znaczeniu, iz W przypadku stwierdzenia w nich
jakichkolwiek wieloznaczno$ci lub rozbieznosci Strony nie mogg z powotaniem si¢ na ta okolicznos¢
ograniczy¢ zakresu zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci. W przypadku wykluczajacych si¢
zapisow w dokumentach opisujacych Przedmiot umowy dla celéw interpretacji beda miaty
pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) Zapytanie Ofertowe,

2) Umowa,

3) Projekty wykonawcze,

4) STWIORB,

5) Projekt budowlany,

6) Decyzje organdéw administracji publiczne;j,
7) Uzgodnienia wlascicieli i gestorow sieci,
8) Przedmiary robot.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci pomi¢dzy dokumentami, o ktérych mowa
powyze] Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje na pismie
wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznos$ci, z zachowaniem przy interpretacji rozbiezno$ci zasady
pierwszenstwa kolejnosci ww. dokumentow.

9.Najpdzniej do dnia podpisania umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Kosztorys Ofertowy
oraz w terminie 7 dni od daty podpisania umowy Szczegdétowy Harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji Przedmiotu Umowy zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu i Kierownika Budowy (zwany
zamiennie Harmonogramem Robdt). Wykonawca wykona Kosztorys Ofertowy oraz Harmonogram
Robot z zachowaniem co najmniej warunkéw realizacji robdt okreslonych w  dokumentach
wymienionych w ust. 10. Kosztorys Ofertowy oraz Harmonogram Robot begda spdjne ze soba jak
rowniez z metodologia, jednostkami obmiarowymi oraz nazewnictwem robdt wystepujacymi w
dokumentach wymienionych w ust. 10. Zamawiajacemu przystuguje prawo wezwania Wykonawcy do
skorygowania wad Kosztorysu Ofertowego i Harmonogramu Robo6t na kazdym etapie realizacji robot.
Wszelkie btedy, zaniechania w Kosztorysie Ofertowym i w Harmonogramie Robot obcigza¢ beda
wylacznie Wykonawce. Kosztorys Ofertowy wraz z zestawieniem materialow i sprzetu winien by¢
sporzadzony metodg szczegdtowa (na stronie tytutlowej Kosztorysu Ofertowego musi by¢ podana cena
jednostkowa robocizny, narzuty oraz podsumowanie). Kosztorys Ofertowy jest dokumentem, ktory
bedzie stuzyl do ustalenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach okreslonych w
umowie.

10.Wykonawca bedzie realizowal Przedmiot Umowy z odpowiednim postgpem czasowym
wynikajacym z Harmonogramu rzeczowo - finansowego. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
poszczegblne etapy realizacji robdt okreslonych w Harmonogramie rzeczowo - finansowym w
terminach tam wskazanych.

11.Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty i rozwigzania rOwnowazne w stosunku do okreslonych w
dokumentacji projektowej z zastrzezeniem, iz nie mogg one w zadnym stopniu obniza¢ standardow
jakos$ciowych 1 trwatoSci uzytkowej przyjetych rozwigzan projektowych oraz zmienia¢ zasad i
rozwigzan projektowych w takim stopniu, by zachodzita konieczno$¢ przeprojektowania
jakichkolwiek elementdéw infrastruktury ani nie pozbawiajgce Uzytkownika Zzadnych wydajnosci i
uzytecznosci opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projektowej. Kazdorazowa zmiana do
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projektu musi by¢ uzgodniona z Projektantem sprawujacym nadzor autorski i zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Koszty uzgodnien zmian projektowych ponosi Wykonawca. Wniosek w sprawie
zastosowania rozwigzan réwnowaznych Wykonawca bedzie sktadal kazdorazowo do Inzyniera
Kontraktu na Radach Budowy jako zatgcznik do protokotu z Rady Budowy. Procedur¢ uzgadniania
rozwigzan rOwnowaznych uczestnicy procesu inwestycyjnego oraz upowaznieni przedstawiciele stron
Umowy ustalg na pierwszej Radzie Budowy.

12.Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z dokumentami wymienionymi w ust. 10,
szczegblnosci Zapytaniem Ofertowym, dokumentacja projektowa, STWiORB, decyzjami organdéw
administracji publicznej, uzgodnieniami wiascicieli uzbrojenia znajdujacego si¢ na terenie budowy i
nie wnosi do nich zastrzezen.

2
Harmonogram rzeczowo — finanfowy realizacji Przedmiotu Umowy

1. Harmonogram Robodt wymieniony § 1 ust. 9 oraz wszystkie jego aktualizacje beda sktadane
w wersji papierowe] i w edytowalnej wersji elektronicznej w ukladzie uzgodnionym
Z Inzynierem Kontraktu. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji
tabelarycznej 1 graficznej zawierajacej wyroznienie w uktadzie miesigcznym poszczegolnych
etapow postepu realizacji robot budowlanych oraz branzowych. Miesigcem rozliczeniowym jest
miesigc kalendarzowy.

> Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu Roboét na terenie
budowy.
3. Szczegotowy Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

1) kolejno$é, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty branzowe stanowigce przedmiot
Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajacych si¢ na
przedmiot  Umowy,  kolejnos¢  zamawiania  przez ~ Wykonawce  urzadzen
i dostaw na teren budowy, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inzyniera Kontraktu.

2) ogblny opis metod realizacji robot branzowych;

3) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typow sprzetu
Wykonawcy, niezbednych do realizacji robot branzowych;

4) szacowanie przerobu i platnosci (brutto) w ukladzie miesigcznym, oraz koszty ogoédlne
roztozone proporcjonalnie na caly czas trwania Umowy w sposob okreslony przez
Wykonawce w Kosztorysie Ofertowym.

5. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram Robét, o ktorym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni
roboczych od daty przedlozenia Harmonogramu Robét do zatwierdzenia lub w tym terminie
zglosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w
Zapytaniu ofertowym, dokumentacji projektowej, STWIORB lub Umowie.

6. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu
poprawionego Harmonogramu Robdt w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych
przez Zamawiajacego uwag.

7. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag
w terminie 7 dni bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo -
finansowego.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram Robot od dnia jego zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Harmonogram Robot moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy
w zakresie przesunigcia termindw realizacji poszczegélnych etapow robot lub terminu
zakonczenia robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu Robot nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku konieczno$ci aktualizacji Harmonogramu Robot, w szczegdlnosci, gdy poprzednia
wersja Harmonogramu Rob6t stanie si¢ niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu
Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inzynier Kontraktu powiadomi Wykonawce, ze
Harmonogram Robdt jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowa, a zlozenie takiego
Harmonogramu Rob6t jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz
w terminie 5 dni roboczych od dnia wujawnienia koniecznos$ci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo — finansowego i przedstawi go Zamawiajagcemu
i Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu w terminie 7
dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu Robo6t nie zgtosi do
niego uwag, przedtozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Kierownika Budowy i
Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram Robo6t zastepuje dotychczasowy Harmonogram Robot
1 jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Inzynier Kontraktu zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu Robét,
uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych
w Zapytaniu ofertowym, STWiORB, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegolnosci
dotyczace jego niezgodnos$ci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robot,
Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od
ich otrzymania, przedlozenia poprawionego Harmonogramu Robdt uwzgledniajacego uwagi
Inzyniera Kontraktu oraz postanowienia Umowy.

Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazal terminowi zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,
a Wykonawca z przyczyn lezagcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego
w Harmonogramie Robdt lub zajda inne istotne odstepstwva od Harmonogramu Robot,
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwtocznie, nie poézniej niz w terminie 5 dni roboczych,
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcoéw lub zasobdéw finansowych
Wykonawecy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robot w terminach
okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie Robét. Wykonawcy nie przystuguje z tego
tytulu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robdt budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do Inzyniera Kontraktu i do Zamawiajgcego o
przedtuzenie terminu zakonczenia robot i do zwrotu poniesionych kosztow.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé¢ wpisem do Dziennika Budowy wykonywanie

robdt na podstawie Umowy w przypadku:

1) wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie 2z dokumentacja projektowa lub
W sposoOb naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia
0sob znajdujacych si¢ na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opoznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wytacznie
Wykonawce,

2) wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci robot,
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwiazku z wystapieniem
tych okolicznosci, Inzynier Kontraktu i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy
wykonania rob6t w Harmonogramie Robot,

3) gdyby ich kontynuacja moglaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalna niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie  od  przyczyn  wskazanych ~ w  ust. 17, Inzynier ~ Kontraktu
w uzgodnieniu z Zamawiajagcym moze poleci¢c Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolnej
czegsci na okres, ktory uzna za konieczny, nieprzekraczajacy 2 miesiecy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 17, jezeli wstrzymanie robot budowlanych nie nastapito
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia terminu
zakonczenia robot o okres rowny okresowi wstrzymania robot (przestoju) i do zwrotu kosztow
powstatych wskutek wstrzymania robot.

Podjegcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie uprawnia Stron
do odstapienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania robot budowlanych.

§3
Forma i wysoko$¢ wynagrodzenia
Za wykonanie Przedmiotu Umowy =zostanie zaptacone Wykonawcy taczne wynagrodzenie
ryczaltowe brutto .......eeevevieiininnne. zt (stownie: .............c.ccceevieevveeev e Zlotych), W tym
podatek VAT wedlug obowigzujacej stawki.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty bezposrednie, posrednie
i ogblne zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy opisanego w Zapytaniu ofertowym, w
dokumentacji projektowej, STWiORB, decyzjach, uzgodnieniach oraz uwzglednia wszystkie
obowigzujagce w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz optaty celne i inne oplaty zwigzane z
wykonywaniem robot.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Rozliczenie za wykonanie robot stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na
podstawie faktur czgsciowych (miesigcznych) i faktury koncowe;.
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Laczna wysokos$¢ platnosci cze$ciowych dokonywanych na podstawie faktur czeSciowych nie
moze przekroczy¢ 70% kwoty, o ktorej mowa w § 3 ust. 1. Okresem rozliczeniowym jest
miesigc kalendarzowy.

Rozliczenie bedzie nastgpowato na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego faktycznie
wykonanych robot. Ilos¢ i wartos¢ tych robot bedzie przedstawiona przez Wykonawce na
podstawie protokotu przerobowego sprawdzonego i zatwierdzonego przez Inzyniera Kontraktu i
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia wniosku o rozliczenie czeSciowe robot lub
zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy w formie pisemne;j.

W celu dokonania rozliczenia czgsciowego robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu
do 10 dnia danego miesiaca po uptywie miesiaca, ktorego dotyczy rozliczenie, wedtug ustalonego
migdzy Stronami wzoru, whniosek 0 ptatnosé czesciowa, obejmujacy
w szczegdlnosSci zestawienie wartoSci wykonanych robot budowlanych, pomniejszone
o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglgdnieniem potracen.

Whniosek o ptatnos¢ czegSciowa bedzie odpowiadal w zakresie rzeczowym i warto§ciowym
pozycjom robdt okreslonym w Harmonogramie rzeczowo - finansowym za dany miesigc
rozliczeniowy. Wraz ze zgloszeniem o rozliczenie czgsciowe Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu graficznie naniesiony na kopiach rysunkow dokumentacji projektowej zakres
zglaszanych do odbioru robot, materiat zdjeciowy w wersji elektronicznej oraz wszystkie atesty,
swiadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci, protokoly sprawdzen, uzgodnienia, protokoty
pomiarow, karty przekazania odpadéw odpowiednio do zakresu odbieranych robot wraz z
wykazem przekazywanych dokumentow.

Inzynier Kontraktu sprawdza zakres i warto§ci wykonanych robot, dokonuje ewentualnych korekt
przedtozonych zestawief, o ktorych mowa w ust. 9 oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Inzynier Kontraktu w terminie 5 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia
rozliczenia czgSciowego przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat zaakceptowanego
rozliczenia czeSciowego potwierdzajaca nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia
czgsciowego.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawic Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Przelew wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy moze by¢ dokonany wylacznie za
uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego. Brak powyzszej zgody Zamawiajacego powoduje
bezskuteczno$¢ ces;ji.

Datg zaptaty naleznosci wynikajacej z faktury czesciowej lub koncowej jest dzien obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

Ostateczne rozliczenie i1 zaptata wynagrodzenia umownego za wykonanie Przedmiotu Umowy
odbedzie si¢ po dostarczeniu przez Wykonawce Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej
w 3 egzemplarzach na warunkach okreslonych w Zapytaniu Ofertowym i STWIORB oraz
pozwolenia na uzytkowanie obiektu, dokonaniu komisyjnego odbioru koncowego, podpisaniu
protokotu odbioru koncowego. Platno$¢ nastapi w terminie do 21 dni od daty dostarczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury.
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Ptatnos¢, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie bedzie dokonana przez Zamawiajacego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. W przypadku
wykonywania Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow, warunkiem dokonania
zaptaty faktury cze$ciowej lub koncowej przez Zamawiajacego bedzie przedstawienie dowodow
uiszczenia wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcow,
bioracych udziat w realizacji czgsci zamowienia lub zlozenie o§wiadczenia przez Wykonawce, iz
realizuje przedmiot umowy bez udziatu podwykonawcow.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 17 lub konieczno$¢ dokonania bezpo$rednich zaplat
Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom na sume¢ wigksza niz 10% wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
Umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom,
z ktorymi zawart umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw
do bezposredniej zaptaty dalszym Podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaplaty
dalszym podwykonawcom.

Platnosci cze$ciowe sg realizowane w terminie nie dluzszym niz 21 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury
z uwzglednieniem potracen wynikajagcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inzyniera
Kontraktu W zestawieniach warto$ci wykonanych robot, zgodnie
z protokotami odbioru robot czgsciowych.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z wnioskiem o czgsciowe rozliczenie naleznego
mu wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktoérych termin uptynat
w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skladajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtoSci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow Iub dalszych
Podwykonawcoéw wynikajacych z Umow o podwykonawstwo. Kopie umoéw o podwykonawstwo
wraz z zalagczonymi do nich dokumentami stanowi¢ bgda zataczniki do wniosku o cze$ciowe
rozliczenie naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowane] przez Zamawiajagcego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zgdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatno$ci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce
do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni roboczych od
dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.
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W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 23, podwazajacych

zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysoko$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 23, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego =zasadnos¢ faktura oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbior robodt, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust.
23 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bgda wystawione przez Wykonawce: faktura, o ktoérych mowa w ust. 5,
przedstawione Zamawiajacemu wraz:

1) z protokotem odbioru czgsciowego zakonczonego etapu robot, w  ktorym beda
wyszczegOlnione  wydzielone  elementy robot budowlanych  wykonane  przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego beda zalaczone protokotly
odbioru czgéci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
w ramach odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i
ustugi,

3) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wigce] niz 5 dni przed uptywem terminu platnosci o§wiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcow,

4) z o$wiadczeniami Podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcoéw w tym zakresie,
a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem odbioru czgsciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie
byly jeszcze wymagalne.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 27,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawcg wymagan, ktorych mowa w ust.
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27, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktorych mowa ust. 23 zawierajace
szczegdlowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych,
dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci
ich wykonania, oraz co do wypehienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznos$ci majacych wptyw
na t¢ wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 23 i wykaze
niezasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa
w ust. 23, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 23 1 potwierdzi
zasadnos¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust. 23,
a Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub Podwykonawce robdt, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug, na
warunkach okreslonych w Umowie.

Bezposrednia platno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu op6znienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy 0 podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezpoSredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokos$ci naleznej zaptaty Iub co do podmiotu, ktoremu ptatnos$¢ nalezy sig¢, co uznaje si¢ za
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38.

39.

40.

41.

rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objgtym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylacznie do
wysoko$ci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy.
W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
Umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury wylacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych
okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platno$ci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur w danym okresie
rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawianego faktury oswiadczenia Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace t¢ okolicznosé, cata kwota wynikajaca z faktury
zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy oswiadczenia
Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami
o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscia
koncowa.

W przypadku zaistnienia sytuacji, rozliczanie robdt dodatkowych, uzupetniajgcych, zamiennych
lub zaniechanych nastapi na podstawie aktualnych $rednich na dany kwartat stawek i cen (Secon
Cenbud).

§4
Roboty niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy
Roboty nie objete niniejsza Umowa beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie Aneksu, poprzedzonego sporzadzeniem Protokotu konieczno$ci wykonania tych robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot branzowych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Inzynier Kontraktu, w zwigzku z robotami, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 ma prawo wydawania
Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegolnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy lub pominigcie poszczegdlnych robodt, opisanych w dokumentach
wymienionych w § 1 ust. 10, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu
budowlanego,

2) zmiane kolejno$ci wykonywania robot, okreslonej Harmonogramem Robot.
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4.

1.

Kazdorazowo zamiar zmiany zakresu robot objetych przedmiotem Umowy poprzedzony bedzie
spisaniem Protokotu konieczno$ci. Podpisany przez uprawnione osoby Protokét konieczno$ci
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego celem sporzadzenia stosownych uméw lub aneksow.

Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Wykonawce i podpisywany przez: Inzyniera
Kontraktu, Przedstawiciela Zamawiajacego oraz Kierownika Budowy, Przedstawiciela
Wykonawcy.

§5

Termin wykonania Przedmiotu Umowy

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

2.Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 15 czerwca 2020r. Za termin wykonania
zamoOwienia uwaza si¢ uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

3.Rozpoczgcie realizacji robot branzowych przez Wykonawcee nastapi zgodnie z zatwierdzonym

szczegdlowym Harmonogramem Prac.

4.

Dokumentem potwierdzajacym dzien wykonania Przedmiotu Umowy bedzie Protokoét odbioru
koncowego spisany przez powotang przez Zamawiajacego komisje odbioru koncowego przy
udziale Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji usung¢ wszystkie
ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni
i miesi¢ecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego.
§6
Roboty — branza sanitarna/elektryczna*

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannos$cig zgodnie
z Zapytaniem ofertowym, Umowa, dokumentacja projektowa, STWIORB, decyzjami organow
publicznych i wlascicielskich, norm, nienaruszajacymi Umowy poleceniami Inzyniera Kontraktu,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowiazujacym porzadkiem prawnym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot branzowych oraz za jako$é
zastosowanych do robot materialow, wyrobow budowlanych, urzadzen i instalacji.

Wszystkie materiaty, wyroby, urzadzenia i instalacje uzyte w trakcie realizacji robot powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie i posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty lub deklaracje
producenta o zgodno$ci wykonania wyrobow z ustawa o systemie oceny zgodno$ci z dnia
30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 ze zm.).

W trakcie prac na kazde zadanie Zamawiajacego i/lub Inzyniera Kontraktu, Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow, wyrobow budowlanych, urzadzen
i instalacji: aprobaty techniczne, atesty, odpowiednio certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci, atest PZH.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajacego i/lub Inzyniera Kontraktu jako$ci robot wykonywanych
Z materiatow Wykonawcy.
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6.

10.

11.

Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu robot
lub wniosku o ptatno$¢ cze$ciowa przystapi do prac odbiorowych. Odbior moze trwac do 14 dni
roboczych.

W przypadku stwierdzenia istotnych wad lub usterek podczas odbioru na wykonanych robotach
budowlanych Zamawiajacy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru do czasu usunigcia
nieprawidlowosci. W tym celu Zamawiajacy pisemnie wyznaczy Wykonawcy termin na usunigcie
wad.

Wraz z bezskutecznym uptywem terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej okreslonej w § 21 ust.
1 pkt. 7) lub zleci¢ wykonanie tych prac innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli wady nie nadaja si¢ do usuni¢cia lub w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstagpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
Przedmiotu Umowy po raz drugi.

Jezeli nie mozna usung¢ wad lub usterek, a wady te lub usterki umozliwiaja przyjecie do uzytku
przedmiot odbioru koncowego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢
wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. | umowy o kwotg stanowigcg warto$¢ prac,
wynikajaca z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
W przypadku braku zgloszenia gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego, po zakonczeniu
terminu realizacji przedmiotu Umowy przewidzianego w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze
zwola¢ i1 przeprowadzi¢ odbior koncowy z wlasnej inicjatywy wzywajac Wykonawce do udziatu
w odbiorze koncowym.
§7

Osoby uprawnione przez Zamawiajacego
Zamawiajacy ~ wyznacza  swojego  Przedstawiciela w  osobie: ...l ,
ktory jest upowazniony do prowadzenia spraw zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy, w tym
do odbioru dokumentéw wchodzacych w sktad przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy, jako Inwestor ustanawia w rozumieniu art. 18 ust. 2 ustawy Prawo budowlane
Inzyniera Kontraktu, ktory petni¢ bedzie jednocze$nie rolg Inspektora koordynujacego nad
robotami budowlanymi przewidzianymi niniejsza umowa

Inzynier Kontraktu koordynujaca robotami branzowymi bedzie osoba, posiadajaca uprawnienia do
pelienia samodzielnych funkcji projektowych, technicznych w budownictwie tj. do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

Zakres uprawnien 1 obowigzkéw Inzyniera Kontraktu wynika z zapisow art. 25
i 26 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)

Uprawnionym przez Zamawiajacego do petnienia funkcji Inspektora nadzoru ds. robot sanitarnych

Uprawnionym przez Zamawiajagcego do pelienia funkcji Inspektora nadzoru ds. robot
o] 1) 0 67210 ] 1 1S
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10.

11.

12.

13.

Inzynier Kontraktu jest upowazniony do biezacej koordynacji robdt realizowanych na podstawie

Umowy; kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie
z Harmonogramem rzeczcowo — finansowym, do odbioréw robot  zanikajacych
i ulegajacych zakryciu wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWiIORB oraz jest
odpowiedzialny za kontrole obmiarow robot.

Inzynier Kontraktu wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje,
ktoére sa obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na
pisSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inzyniera Kontraktu.
Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inzyniera Kontraktu do zastrzezen, beda podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inzyniera Kontraktu powodujace konieczno$¢ zmiany Dokumentacji
projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robot lub w
inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 7 dni roboczych od wystapienia z
takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian
we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inzyniera
Kontraktu i z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem 1 higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Przedstawiciela
Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu, Inspektora Nadzoru Budowlanego Inspektorow nadzoru
robot branzowych, Projektanta sprawujacego nadzor autorski na 7 dni roboczych przed
dokonaniem zmiany.

Zmiana, osoby petnigcej funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu,
Inspektora nadzoru Budowlanego, Inspektora nadzoru Sanitarnego, Inspektora nadzoru
Elektrycznego, Projektanta sprawujgcego nadzor autorski nie stanowi zmiany Umowy.

§8

Osoby uprawnione przez Wykonawce
Przedstawicielem Wykonawcy przed ZamawiajagCym JEST .......o.euieerieireniieeeniniieeeneanenansns
Kierownikiem Budowy wskazany zostanie po wytonieniu Wykonawcy z branzy budowlane;j.
Kierownikiem Budowy JESt

Zakres uprawnien i obowiazkow Kierownika Budowy wynika z zapisow art. 21a, 22 i 23 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
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3. Kierownikiem Robot Sanitarnych wyznaczonym przez Wykonawce jest ............cooevvvivinnnn.n.

i/lub

7. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej
z osob deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie

pisemnie  Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz = osob¢  zastepujaca
1 przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia
Umowy.

8. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ pisemnie Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktoérych
mowa W ust. 7 nie pézniej niz w terminie 10 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym
mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy
bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy
do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.

9. Zmiana osoéb, o ktorych mowa w ust. 2 - 5 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
i nie wymaga zmiany Umowy.

10. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy w czasie
wykonywania robét .

11. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity na
terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaly oraz sprawowang
funkcje.

12. Inzynier Kontraktu jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia do
Wykonawey z zgdaniem usunigcia okre§lonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,
3) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy
4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia, mienia lub ochrony $rodowiska,
w szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w niniejszym ustgpie Wykonawca
wyznaczy odpowiednig osobe na zastgpstwo w trybie przewidzianym w ust. 7 - 8.

§9

Obowiazki Zamawiajacego
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1.

10.

11.

12.

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okre§lonych
w Umowie.

Przed rozpoczgciem robOt Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy dokumentacje
projektowa oraz STWiORB w wersji papierowej i elektroniczne;.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowia wlasno$§¢ Zamawiajacego i moga byc
wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za wady w przekazanej Wykonawcy
dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian dokumentacji projektowej
w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.

Wylacznie w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru
budowlanego oraz Projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscia realizacji robot
z projektem o planowanym terminie rozpoczgcia robot.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia Inzyniera Kontraktu, Inspektora Nadzoru Budowlanego, Inspektora Nadzoru
Elektrycznego , Inspektora Nadzoru Sanitarnego i Projektanta sprawujacego nadzor autorski,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) dostarczenia Wykonawcy niezb¢dnej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

4) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

5) wyznaczania terminéw odbioréw robot nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

6) terminowego przystgpowania do odbiorow robdt budowlanych,

7) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

1) robot ulegajacych zakryciu, robot zanikajacych,

2) czesciowych,

3) koncowego,

4) gwarancyjnych,

5) ostatecznego.

Odbiorow robdt ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych oraz czesciowych dokonuje
w imieniu Zamawiajacego Inzynier Kontraktu.

Zamawiajacy dokona komisyjnych odbioréw czesciowych, koncowego robot budowlanych,
odbiorow gwarancyjnych 1 ostatecznego bedacych przedmiotem Umowy wyznaczajac
upowaznionych przedstawicieli, przy udziale Inzyniera Kontraktu, upowaznionych przedstawicieli
Wykonawecy. Do  odbioru  czeSciowego lub  kohcowego Zamawiajacy — przystgpi
w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce robot gotowosci do odbioru
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czesciowego lub koncowego. Odbior czesciowy/koncowy zostanie zakonczony w ciaggu 14 dni
roboczych.
§10
Narady koordynacyjne

Inzynier Kontraktu jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych (zwanych zamiennie
Radami Budowy) z udziatem Kierownika Budowy, przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego,
branzowych Inspektorow Nadzoru, branzowych Kierownikow robot, oraz innych zaproszonych
osob. Ustala si¢ nastepujaca czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych: co najmniej co 2 tygodnie
liczac od daty przekazania terenu budowy.

Branzowi Kierownicy Robot sa zobowigzani kazdorazowo uczestniczy¢é w naradach
koordynacyjnych, jezeli narada dotyczy¢ bedzie zakresy robot wykonywanych w danych
branzach.

Inzynier Kontraktu informuje co najmniej z 7 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokolowanie, a
kopie protokotu lub ustalen dostarcza za potwierdzeniem wszystkim osobom zaproszonym na
Rade Budowy.

Do ustalen zapisanych w protokole z Rady Budowy, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi
w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza
si¢ za wigzace.
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§12
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca poinformuje pisemne Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu
o terminie rozpoczecia robot z dokonaniem wpisu w Dzienniku Budowy.

2. Wykonawca wyznaczy na okres obowigzywania Umowy Kierownikéw robot branzowych
spetniajacych wymagania co najmniej zakresowi okreslonemu w Zapytaniu Ofertowym.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg protokolarnego przejgcia
terenu budowy od Zamawiajacego do dnia oddania obiektu stanowigcego przedmiot Umowy
Zamawiajagcemu. Osoba reprezentujaca Wykonawce przy przekazaniu terenu budowy jest
Kierownik Budowy.

4 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwiazane
z realizacja Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob
oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

5.Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
stosownie do potrzeb, tak aby nie narusza¢ praw wilascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych
z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zakldcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot
branzowych.

6.Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewniC przestrzeganie przepisOw
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy oraz zapewnienie tym
osobom bezpieczenstwa.

7.Roboty branzowe bedace przedmiotem Umowy powinny by¢é wykonywane w taki sposob, by
zapewnié ciggloé¢é pracy Izby Rzemieslniczej Matej i Sredniej Przedsiebiorczosci oraz aby nie
zaktoca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach publicznych.

8.W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
w ust. 3 - 9 Inzynier Kontraktu ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez
Inzyniera Kontraktu do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce
(wykonanie zastgpcze).

9.Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

10.W szczegodlnosci w toku realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do:
1) ubezpieczenia realizowanych zadan i zachowania jego ciagtosci do czasu zakonczenia odbioru
koncowego przedmiotu Umowy.
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2) zapewnienia i zachowania cigglosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na czas
okreslony w Umowie,

3) prowadzenia wpisow do dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy, dokumentacji
geodezyjnej, oraz do wykonywania dokumentacji powykonawczej, w tym fotograficznej z
postepu robot na noéniku elektronicznym.

4) przekazywania Inzynierowi Kontraktu informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

5) wykonywania robot oraz innych czynno$ci obj¢tych przedmiotem Umowy zgodnie z
wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy techniczne;,

6) stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzgtu, metod diagnozowania
i kontroli spetniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej
i STWIORB,

7) zglaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

9) stosowania si¢ do polecen Inzyniera Kontraktu potwierdzonych wpisem do Dziennika
Budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

10) angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajacych niezbg¢dne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

11) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

12) sporzadzenia na zadanie Inzyniera Kontraktu planow organizacji robot stuzacych realizacji

przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza w tym celu przyjac,

14) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po zakonczeniu realizacji
zadania i kazdorazowo po zakonczeniu elementu robdt przed dopuszczeniem osob trzecich do
korzystania z zajetego uprzednio przez Wykonawce obszaru nieruchomosci,

15) zgtaszania wpisem do Dziennika Budowy do odbioru: roboty zanikajace i ulegajace zakryciu,

16) zgtaszania pisemnie Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robét podlegajacych odbiorom
czgsciowym lub odbiorowi koncowemu po uprzednim uzyskaniu potwierdzenia w Dzienniku
Budowy o gotowosci do odbioru dokonanego przez Inzyniera Kontraktu,

17) dokonywania aktualizacji dokumentow budowy, w szczegdlnosci Harmonogramu Robot,

18) wspolpracy ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego i odpowiednio zwigzanymi
z robotami budowlanymi wtlascicielami i zarzadcami uzbrojenia oraz wlascicielami
nieruchomosci,

19) do dostarczenia wraz ze zgloszeniem odbioru koncowego Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej w 3 egzemplarzach na warunkach okre$lonych w Zapytaniu Ofertowym i
STWIORB.

12.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i odpowiednio aktualizacja oraz
przekazanie Inzynierowi Kontraktu do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
1) Projektu organizacji robot,
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2) Harmonogramu rzeczowo-finansowego roboét i jego aktualizacji,
3) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) Informacji o wytwarzanych odpadach,
5) Dokumentacji powykonawczej.

13.Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu
o gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po
ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inzynierowi Kontraktu sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub

ulegajacej zakryciu.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

W przypadku powierzenia wykonania czegsci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
pelit funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usuni¢cia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktora ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych
a spowodowanej:

1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robdt budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistnialym przed dniem odbioru koncowego, ktory nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego,

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialnos¢,
w zwigzku z realizacja Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z warunkami Umowy,
obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania
robot rowniez poprzez sporzadzanie zdje¢ i archiwizowanie ich na nosniku elektronicznym.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postgpem robot oraz odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych
odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajacemu na kazde zadanie
w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza wraz z jej wykazem zostanie przekazana
Zamawiajacemu w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach oraz odpowiednio dla
gestorow sieci zewnetrznych zgodnie z ich wymaganiami, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
roboczych od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do odbioru koncowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poniesienie wszelkich kosztow niezbednych do realizacji
celow okreslonych w ust. 1-22.
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§13
Zawiadamianie o szczeg6lnych zdarzeniach
Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca  ma  obowigzek na  biezagco  informowa¢  Inzyniera  Kontraktu
0 dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére mogg mie¢
wplyw w szczegdlnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakonczenia
robot.

Nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 1 lub
przekazania informacji, o ktorej mowa w ust. 2, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu ocene ich
wplywu na Termin wykonania robdt oraz przedstawi wycene rtobot wynikajacych
z wystgpienia tych okolicznosci.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji propozycje dotyczace
uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie Umowy.

§ 14
Ochrona Srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robot branzowych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbg¢dne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie
budowy i wokot terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,,ustawa o odpadach”).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar Iub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.
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§15
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajacego dzieh, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwiazanej z realizacja Umowy oraz do
terminowego oplacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych w zakresie:

1) od ryzyk budowlano - montazowych z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena ofertowa
brutto bez limitu zdarzen ograniczajgcych odpowiedzialnos¢ ubezpieczyciela.

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub oséb trzecich, a takze szkody
spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstale w zwiazku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwotg ubezpieczenia nie nizsza
niz 10% Ceny ofertowej brutto bez limitu zdarzen ograniczajacych odpowiedzialnosé
ubezpieczyciela.

3) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 1% Ceny ofertowe;j
brutto bez limitu zdarzen ograniczajacych odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1. musza zapewnia¢ wyplate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub uméw, o ktorych mowa w ust. 1. w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

4. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do
dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia,
co nie powoduje wstrzymania biegu termindéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce.

5. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust 1-3, przedstawiajac Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust 1-3 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, Zamawiajagcy w imieniu i na
rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreSlonym
w ust. 1-3, a poniesiony koszt potraci z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej
przez Wykonawce lub z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie przedtozyc
dowody utrzymywania Ubezpieczenia, w tym dowody oplacania sktadek. Niewykonanie
obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym stanowi podstawe do powstrzymania si¢ przez
Zamawiajacego od spelnienia $wiadczen wynikajacych z niniejszej Umowy. Okolicznosé
powyzsza nie bedzie stanowila zwloki Zamawiajacego.

Niewywiagzanie si¢ z obowiazkoéw opisanych w ust. 1 - 7 upowaznia Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy lub uzyskania przedmiotowego Ubezpieczenia na
koszt Wykonawcy na warunkach okre$lonych Umowa, w szczegdlno$ci roszczenie o zwrot
kosztow Ubezpieczenia Zamawiajacy zaspokoi z Zabezpieczania nalezytego wykonania umowy,
jezeli Wykonawca nie zwrdci kosztow Ubezpieczenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
wystapienia z zadaniem zaptaty.
§ 16

Odbiory
Przewidziane sa nastgpujace odbiory:
1) odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) o0dbidr cze$ciowy,
3) odbidr koncowy,
4) odbiér gwarancyjny,
5) odbior ostateczny.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapig lub ulegajg zakryciu.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot w toku realizacji
przedmiotu Umowy. Odbioru czg$ciowego robot dokonuje si¢ wedlug zasad jak przy odbiorze
koncowym okreslonych w Umowie i STWiORB.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

Odbidr ostateczny jest odbiorem po uplywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi,
w zaleznosci od tego, ktory okres jest dtuzszy.

Odbior gwarancyjny stanowi cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad fizycznych obiektu.

Wykonawca bedzie zglaszal wpisem do Dziennika Budowy do odbioru roboty zanikajace
i ulegajace zakryciu na kazdym etapie robot. Odbioru prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu
dokona Inzynier Kontraktu w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia. Pozytywny odbidr robot
zanikajacych warunkuje kontynuacje prac.

Wykonawca bedzie zglaszal gotowos¢ do odbioru czgsciowego/koncowego wpisem do Dziennika
Budowy. Po potwierdzeniu gotowosci Wykonawcy do odbioru wpisem do Dziennika Budowy
przez Inzyniera Kontraktu Zamawiajacy wyznaczy termin 1 rozpocznie  odbidr
czesciowy/koncowy w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go pisemnie przez
Wykonawce o uzyskaniu potwierdzenia gotowosci do odbioru od Inzyniera Kontraktu
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9.

10.

11.

12.
13.

Odbioru czgsciowego/koncowego robot dokonuje Komisja Odbiorowa powotana przez
Zamawiajacego przy wspéOtudziale Inzyniera Kontraktu, Inzyniera Kontraktu, Kierownika
Budowy i przedstawicieli Wykonawcy. Najpdozniej do dnia rozpoczecia odbioru wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza, uprzednio sprawdzona przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, wraz z wykazem tejze dokumentacji powykonawczej skompletowane;j
zgodnie z wymogami Zapytania ofertowego, Umowy, STWIORB oraz dokumentacji projektoweyj.

Komisja Odbiorowa sporzadzi protokot odbioru czeSciowego/koncowego zawierajacy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru, a w szczeg6lnosci: datg rozpoczgcia i zakonczenia czynno$ci
odbioru, oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w tej
czynnosci, wykaz dokumentow przygotowanych przez Wykonawce w ramach dokumentacji
powykonawczej dla Zamawiajacego oraz dla Nadzoru Budowlanego i gestorow sieci lub drog
publicznych, wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robot podlegajacych odbiorowi, wykaz
ujawnionych wad i usterek, decyzje Zamawiajacego co do terminu usuni¢cia ujawnionych wad
lub usterek, oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych osob uczestniczacych
w odbiorze.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawceg gotowosci do Odbioru
koncowego (niezaleznie od dokumentacji powykonawczej okreslonej w dokumentach Zapytania
ofertowego) Wykonawca ma obowiazek przekazania Zamawiajacemu kompletu dokumentow,
ktorych dotaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa Budowlanego.

Odbior czgsciowy/koncowy zostanie zakonczony w ciggu 14 dni roboczych .

Odbior ostateczny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancji jakoSci. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie odbioru
pogwarancyjnego.
§17
Zasady zawierania umow z podwykonawcami

Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos¢ prawna, ktéra: zawarta
z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez Zamawiajgcego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czgs$ci robot budowlanych stuzacych realizacji przez
Wykonawce przedmiotu Umowy albo zawarta z Wykonawcg przedlozong Zamawiajagcemu
Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czgsc
zamoOwienia publicznego, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wartosci Umowy, Laczna warto$¢ uméw o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo o
wartosci kazdej umowy mniejszej niz 0,5% warto$ci Umowy nie moze przekroczy¢ 10% warto$ci
Umowy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
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4.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest w trakcie
realizacji zamoéwienia przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji projekt tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Zawierane umowy
0 podwykonawstwo nie mogg narusza¢ warunkow niniejszej Umowy o zamowienie publiczne.
Projekt umowy na podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegolnosci zestawienie ilosci robot i ich
wyceng zgodng z formulami i cenami jednostkowymi przedstawionymi w Kosztorysie
Ofertowym Wykonawcy oraz dolgczong czes¢ dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania
robot, ktore maja by¢ realizowane na podstawie tejze umowy o podwykonawstwo. taczne
wynagrodzenie Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow oraz Wykonawcy nie moze
przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy dla danego zakresu rob6t wycenionych w Kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytagcznie wykonanie, odpowiednio: robodt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadaja czesci zamoéwienia okreslonego
Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bgdace czescia przedmiotu Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé
w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym
Wykonawcy,

4)  wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakos$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym
w Dokumentacji projektowej, STWIORB, Zapytania ofertowego oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie begdzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem
1 sprzgtem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czgsci Umowy,
proporcjonalnie kwalifikacjami Iub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedz¢ i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zataczniki do tej umowy,
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7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajgcemu, za  posrednictwem Inzyniera Kontraktu, projektu umowy
0 podwykonawstwo, wraz z zestawieniem ilosci robot
i ich wyceng nawigzujacag do cen jednostkowych przedstawionych w Kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, wraz z cz¢$cig dokumentacji projektowej dotyczacej wykonania robot, ktore maja
by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a W przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Projekt Umowy o podwykonawstwo, bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu nie zglosi na pismie
zastrzezen do projektu umowy. Za dzien przedlozenia projektu umowy przez Wykonawce uznaje
si¢ dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w
ust. 9.

11. Zamawiajacy zglosi w terminie okre$lonym w ust. 10 pisemny zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 6 lit. a-f, przy czym, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od zadania zatgcznikéw do Umowy
o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 6 lit. f.

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 5,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czgsci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylgcznie bezposrednio przez Wykonawce,
z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa 0 podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
................................................... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca
powolywatl si¢ w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego w celu wykazania
spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa oraz w Harmonogramie rzeczowo —finansowym Wykonawcy dla tych
robot,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

8) oOkreslony w umowie termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy jest dtuzszy
niz 21 dni,

9) wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te roboty
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do projektu Umowy
0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 7 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w
przypadkach okreslonych w ust 11.

Umowa o podwykonawstwo, bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na
pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czg¢$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Umownego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, przy czym
wylgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 20 000,00 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie =zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
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20.

21.

22.

23.

24,
25.

26.

27.

dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umow¢ W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre§lonych ta umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust 9.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniaja warunkéow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zagdanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
0 podwykonawstwo — thumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

Postanowienia ust. 1 — 13 stosuje si¢ do zmian umowy o podwykonawstwo.

Umowa pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawcg i dalszym Podwykonawca powinna by¢ zawarta
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkow wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wlasne.

§18

Zmiany tre$ci umowy

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian do Przedmiotu Umowy bez pisemnego
polecenia Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzania zmian do tresci Umowy.

Zmiany Umowy begda mogly by¢ wprowadzane w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, ktorych
wystgpienia Strony nie przewidywaly w chwili zawierania Umowy. Okoliczno$ci te nie moga by¢
wywotane przez ktoérgkolwiek ze Stron, ani nie moga by¢ przez Strony zawinione i musza
wywolywa¢ ten skutek, iz Umowa nie moze by¢ wykonana wedle pierwotnej tresci,
w szczegolnosci z uwagi na razaca strate grozacg Stronom badz jednej ze Stron lub niemoznosé
osiggniecia celu Umowy albo tez wykonanie Umowy bedzie istotnie utrudnione dla jednej badz
obu jej Stron. Okolicznosci powyzsze odnosi¢ si¢ moga w szczegolnosci do:

1) wystapienie robot dodatkowych badz zamiennych,

2) wystapienia zmian stanu prawnego, W tym w szczegolnosci przepisow podatkowych,
administracyjnych i z zakresu ochrony srodowiska,
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3) dziatan i zaniechan organow wiadzy publicznej,

4) dziatan 1 zaniechan instytucji polskich zaangazowanych w realizacj¢, kontrolg Iub
finansowanie zamowienia,

5) gwaltownej dekoniunktury, kryzysow finansowych w skali ponadpanstwowej,

6) powszechnej niedostgpnosci surowcow badz materiatow,

7) koniecznosci uwzglednienia wptywu ewentualnych prac dodatkowych, rob6t zamiennych lub
zmnigjszenia zakresu robot zaistnialtych w trakcie realizacji zadania,

8) wystapienia szczegodlnych warunkow meteorologicznych, uniemozliwiajacych prowadzenie
robot, nieprzewidywalnych warunkéw gruntowych, klesk zywiotlowych lub ekologicznych
badz sily wyzszej,

9) innych nieprzewidywalnych sytuacji, w tym w szczegdlnosci kolizji z sieciami i obiektami
podziemnymi lub innymi obiektami nieujetymi na mapach zasadniczych z panstwowego
zasobu geodezyjno - Kartograficznego, warunkami nieopisanymi w dokumentacji
projektowej, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ pomimo dochowania nalezytej starannosci,

10) koniecznosci uwzglednienia dodatkowych nieprzewidzianych opracowan projektowych,
w tym wynikajacych z btedow projektanta ujawnionych w trakcie trwania kontraktu, a Scisle
zwigzanymi z kompleksowa realizacjg Przedmiotu Umowy,

11) braku dostgpu do medidéw niezawinionego przez Wykonawcg (np. awarie
w dostawie energii elektrycznej, wody czy innych mediéw niezb¢dnych do wykonania
Przedmiotu Umowy), proporcjonalnie o czas trwania awarii,

12) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czg¢$ci Przedmiotu Umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy
zaptaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca
ponioést w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi swiadczeniami,

13) jezeli strony dopuscity zmiang terminu realizacji Przedmiotu Umowy dopuszczalna jest takze
zmiana postanowien Umowy obejmujaca wydluzenie terminu waznosci zabezpieczen. Jezeli
strona trzecia, od ktorej zalezy przedluzenie waznosci zabezpieczenia nie przedtuzyta
waznos$ci zabezpieczenia w drodze aneksu, Wykonawca zobowigzany jest skorzysta¢ z innych
form zabezpieczenia.

Zmiana postanowien Umowy moze nastgpi¢ na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy na za

istotne zmiany uwaza si¢:

1) zmiang terminu wykonania Przedmiotu Umowy,

2) zmiang¢ wynagrodzenia,

3) zmiang 0s6b przewidzianych do realizacji Umowy,

4) zmiang¢ dotyczaca Przedmiotu Umowy w przypadku konieczno$ci wykonania robot
zamiennych,

5) zmniejszenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy.

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robOt o okres trwania przyczyn,
z powodu, ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot w nastepujacych
sytuacjach:

1) wystapienia uniemozliwiajacych  prowadzenie robdt:  zjawisk  meteorologicznych,
nieprzewidywalnych warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych,
znalezisk archeologicznych, niewybuchow lub niewypatow, wad dokumentacji projektowej,
klesk zywiotowych lub ekologicznych,
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2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)
9)

10)

gdy wystapia niekorzystne warunki meteorologiczne uniemozliwiajgce prawidlowe
wykonanie robot, w szczego6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub udzielenia zamowien
dodatkowych i innych robot niezb¢dnych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na
zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacj¢ przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
dziatan i zaniechan wtadzy publicznej, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2 i 3,

wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji publicznej, ktére nie sa nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc,

powszechnej niedostgpnosci surowcoOw badz materiatow,

innych nieprzewidzianych sytuacji, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 8

braku dostepu do mediéw i innych nieprzewidzianych sytuacji niezawinionych przez
Wykonawce, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 8-10,

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢

wydane oraz nie sg one nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

11) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

12) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

6. Zmiana wynagrodzenia o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy moze nastgpic
w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

zmniejszenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy na skutek nieprzewidzianych na dzien
podpisania umowy okolicznosci. W takim przypadku zmniejszenie warto$ci wynagrodzenia
Wykonawcy bedzie ustalane w oparciu o nosniki cenotwodrcze zawarte w Kosztorysie
ofertowym Wykonawcy lecz nie wigcej niz do 15 % wartosci wynagrodzenia umownego
wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,

w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacej stawki podatku od towarow
i ushug (VAT),

w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne —
jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce,
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10.

5) ustalenia istotnych wad w Kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ktore skutkowatyby
zmniejszeniem warto$ci Ceny oferty. W takim przypadku zmniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy nastapi o warto$¢ ustalong odpowiednio w oparciu o kosztorys ofertowy
sprawdzony i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu,

6) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej Przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego W oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Przedmiotu Umowy,

7) konieczno$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za istotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust.
1 ustawy Prawo Budowlane,

8) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
W sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktore moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

9) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

10) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

11) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji
Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 6, z zastrzezeniem zmnigjszenia
wynagrodzenia za roboty, ktore z tego tytutu nie beda wykonane.

Zmiana umowy polegajaca na zmniejszeniu zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy moze
nastgpi¢ w szczegOlnosci w przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian nieistotnych
(w rozumieniu przepisow Prawa budowlanego) do zakresu przedmiotu zamoéwienia w oparciu o
zastosowane stawki jednostkowe w przedtozonym Kosztorysie Ofertowym nie wigcej niz 15%
warto$ci wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. | Umowy.

Dopuszcza si¢ zmiang 0sob przewidzianych do realizacji Umowy, ujetych w wykazie o0sob
zawartym w ofercie Wykonawcy oraz wymienionych w niniejszej Umowie. Zmiana moze
nastagpi¢ na wniosek Wykonawcy, zawierajagcy uzasadnienie zmiany oraz dokumenty
potwierdzajace, iz wskazana osoba posiada uprawnienia zawodowe, kwalifikacje 1 doswiadczenie
nie mniejsze niz okreslone w Zapytani ofertowym.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian bedacych nastgpstwem
zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a takze zmian korzystnych z punktu
widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci przyspieszajacych realizacje,
obnizajacych koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie
przedmiotu umowy badz zwiekszajacych uzytecznos¢ Przedmiotu Umowy.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

W sytuacji o ktorej mowa w ust. 10, Strony wprowadza do Umowy stosowne zmiany
weryfikujace redakcyjne dotychczasowe brzmienie Umowy badz zwickszajacych uzyteczno$§¢
Przedmiotu Umowy, badz wskazujace nowe dane wynikajace ze zmian w rejestrach publicznych
albo tez kierujac si¢ poszanowaniem wzajemnych interesow, zasad réwnosci Stron oraz
ekwiwalentnos$ci $wiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu
Umowy, okresla zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu Ilub zmianami wytycznych instytucji wspoétfinansujacych projekt
dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przediuzenia terminu zakonczenia robdt na
podstawie ust. 5, zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 6, zmiany Umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiazany jest niezwtocznie do przekazania Inzynierowi
Kontraktu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z dowodami i opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktorym mowa w ust. 13 powinien zostaé przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pbézniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowiagzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa
w ust. 13, wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 4, i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany
Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 13 Inzynier Kontraktu jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji,
o ktorej mowa w ust. 15-16 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji
biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inzynier Kontraktu dokumentacji, o ktorej
mowa W ust. 15-16 i przedtozenia na zadanie Inzyniera Kontraktu jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 13 wraz
Z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajgcych Zgdanie zmiany Umowy, Inzynier
Kontraktu zobowiazany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany
Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny roboét, i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z
uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i
terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Celem podpisania Aneksu upowaznione przez Strony Umowy osoby w ciggu 5 dni od podjecia
decyzji Zamawiajacego o uznaniu wniosku Wykonawcy wymienionego w ust. 13 sporzadza
Protokot koniecznosci okreslajacy ostateczny zakres rzeczowo-finansowy zmian w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy odpowiednio uwzgledniajacy konieczno$¢ wystapienia
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robot dodatkowych, zamiennych, uzupehiajacych, w tym potrzeby zaniechania wykonania
niektorych robdt. Protokdt koniecznosci sporzadzony bedzie na zasadach okreslonych w § 4
1 stanowi¢ bedzie zatacznik do Aneksu do Umowy.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci,.

§ 19
Warunki rekojmi i gwarancji

Warunki gwarancji sa nastepujace:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca zapewnia Zamawiajacego o dobrej jakosci robdt budowlanych stanowigcych
Przedmiot Umowy.

Wykonawca udziela na Przedmiot Umowy gwarancji jakosci na okres 36 miesigcy liczac od
dnia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy potwierdzonego Protokotem odbioru
koncowego.

Jezeli Producent udziela dluzej gwarancji na urzadzenia, materialy, wyroby od gwarancji
udzielonej przez Wykonawce to Wykonawca przeniesie w drodze wlasciwej umowy przed
Odbiorem koncowym prawa do udzielonej gwarancji przez producenta na Zamawiajacego
wraz z przekazaniem oryginalnych dokumentéw gwarancyjnych producenta Zamawiajagcemu
przy Odbiorze ostatecznym Przedmiotu Umowy.

Wady fizyczne Przedmiotu Umowy muszg zosta¢ usuni¢te przez Wykonawce niezwlocznie po
otrzymaniu zawiadomienia o ich ujawnieniu, jednak nie pozniej niz w ciaggu 14 dni lub na
uzasadniony wniosek Wykonawcy w innym ustalonym przez Zamawiajacego terminie,
wydluzonym o czas niezbedny do usunigcia wad, jezeli z przyczyn obiektywnych wad nie
Mozna usungé w terminie nie poézniejszym niz 14 dni.

Zawiadomienie o wystgpieniu wady winno by¢ dokonane na piSmie, niezwlocznie po
ujawnieniu wady, jednakze nie p6zniej niz w terminie 30 dni od jej ujawnienia lub powzigcia
o niej wiadomosci przez Zamawiajacego. Za dochowanie formy zawiadomienia jest uwazane
przekazanie go, rowniez faksem, z pdzniejszym pisemnym potwierdzeniem. Zawiadomienie
winno by¢ dokonane na adres Wykonawcy wskazany w Umowie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady
W sposoOb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie
Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcey (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawey 1 wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych.

Zamawiajacemu przysluguje prawo do wymiany wadliwej czgsci Przedmiotu Umowy na
wolng od wad na koszt Wykonawcy po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych, o ile nadal
wystepujace wady uniemozliwiaé bedg eksploatacje Przedmiotu Umowy. Zadanie wymiany
nalezy zgtosi¢ na pismie wg zasad okreslonych w pkt 4-5.

Jezeli w wykonaniu obowiazku gwarancji nastepuje wymiana rzeczy wadliwej na rzecz wolng
od wad, albo zostata dokonana istotna naprawa wadliwej rzeczy, termin gwarancji biegnie na
nowo, liczac od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od dnia zwrotu rzeczy
naprawionej. W przypadku wymiany czesci rzeczy, zasady te stosuje si¢ odpowiednio.

Dokonanie naprawy lub wymiany Wykonawca potwierdza na pi$mie.
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10) Wykonawca moze dokona¢ usuni¢cia wady w Przedmiocie Umowy przez osoby trzecie lub za
ich pomoca, po uzyskaniu na to uprzedniej zgody Zamawiajacego.

Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji, Zamawiajagcemu stuzy rekojmia za wady na
zasadach ogoélnych, z zastrzezeniem, ze okres r¢kojmi wynosi 60 miesigcy od dnia odbioru
koncowego.

W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzef, instalacji i wyposazenia majace wplyw na
trwato$¢ gwarancji producenta.

Usunigcie wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§ 20
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umownga:
1) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 20% brutto wynagrodzenia umownego,
o0 ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,

2) za brak nadzoru nad wykonywanymi robotami przez kierownikow robdt branzowych
posiadajacych niezbgdne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
o kwalifikacjach i doswiadczeniu nie nizszym niz okreSlone w Zapytaniu ofertowym w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
Umowy za kazdy taki przypadek.

3) W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajgcemu whasciwego Harmonogramu Robot
do zatwierdzenia w przypadkach okre$lonych w § 1 ust. 2, §2 ust. 6, ust. 11, ust. 13
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwloki liczac do czasu zatwierdzenia Harmonogramu Robét.

4) W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajacemu Programu Naprawczego okreslonego
w § 2 ust. 14 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust 1 niniejszej Umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtloki liczac do czasu zatwierdzenia Programu Naprawczego.

5) za opo6znienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy - za kazdy dzien
Op6znienia,

6) W przypadku niezakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy w terminie umownym oraz
uplywu terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gdy nie zostanie
wniesione nowe zabezpieczenie umowy lub Wykonawca nie przedtuzy waznosci
zabezpieczenia Wniesionego wczesniej, Zamawiajagcemu przysluguje kara umowna
w wysokosci 10% umownego wynagrodzenia brutto o ktdrym mowa w § 3 ust 1 niniejszej
Umowy,
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7) za opOznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust 1 niniejszej Umowy za kazdy
dzien opdznienia, liczac od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym do usuni¢cia wad,

8) za opoOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za
wady, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy dzien opoznienia, liczac od dnia nastgpnego po dniu
wyznaczonym na usuni¢cie wad,

9) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, ktorym mowa w § 3
ust. 1 za kazdy taki przypadek,

10) za nieterminowsa zaplate¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom  w  wysoko$ci  0,1%  wynagrodzenia ~ umownego  brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy taki przypadek,

11) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy taki przypadek,

12) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy taki przypadek,

13) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
w zakresie terminu zaptaty, gdy Zamawiajacy poinformowal Wykonawce o niezgodnoS$ci
terminu zaplaty wskazanego w umowie o podwykonawstwo z terminem wskazanym
w umowie i wezwatl Wykonawce do doprowadzenia do zmiany terminu zaptaty - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy taki przypadek.

14) Za udokumentowane w Dzienniku Budowy niewykonanie polecenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust 1 niniejszej
Umowy za kazdy taki przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust 1 niniejszej umowy.

Kary, o ktérych mowa w ust 1 moga by¢ kumulowane.

Strony maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach Kodeksu cywilnego,
jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

Strony ustalaja, iz kary umowne moga by¢ potracane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Roszczenie o zaptatg¢ kary umownej staje si¢ wymagalne z konicem dnia, w ktorym nastgpito
zdarzenie stanowigce podstawe do zgdania kary umowne;j.

§21
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powstania

przyczyny odstapienia w nastepujacych przypadkach:

1) gdy Wykonawca pozostaje w opdznieniu z rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy lub
bez uzasadnionej przyczyny zawiesit realizacj¢ Przedmiotu Umowy przez okres dtuzszy niz
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14 dni. W takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce odpowiednio do
rozpoczecia realizacji lub kontynuacji Przedmiotu Umowy wyznaczajac na wykonanie tego
obowigzku termin nie krotszy niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy,

2) gdy roboty budowlane nie sg prowadzone pod nadzorem kierownikow robot o kwalifikacjach i
doswiadczeniu co najmniej rownych okreslonym w Zapytaniu ofertowym.

3) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw Inzyniera Kontraktu,

4) gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposob niezgodny z Umowg i pomimo pisemnego
wezwania nie nastgpita poprawa ich wykonania. W takim przypadku Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do wykonywania robot zgodnie z umowg wyznaczajac na wykonanie tego
obowigzku termin nie krotszy niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomoca Podwykonawcow, w stosunku do
ktorych Zamawiajacy nie wyrazil zgody na zawarcie umowy pomi¢dzy Wykonawca
a Podwykonawcg i dalszym Podwykonawca,

6) w sytuacji wystapienia konieczno$ci wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego)
dokonywania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust 2 pkt 1 — 6 traktowane begdzie jako
odstapienie od Umowy z wylacznej winy Wykonawcy.

Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy Strony obcigzajg nastgpujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
nieodptatnie sporzadzi szczegotowy Protokot inwentaryzacji robot w toku na dzien ztozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od Umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych
Umowa, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca na whasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.

Jezeli Wykonawca w terminie nie wykona obowigzkow wymienionych w ust 5 pkt 1-5 niniejszego
paragrafu Zamawiajgcy wykona przedmiotowe dziatania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Pomimo odstgpienia od Umowy postanowienia dotyczace gwarancji jako$ci oraz rekojmi za wady
obowigzuja mi¢dzy stronami nadal w odniesieniu do odebranych robdt. Wigzace beda réwniez
postanowienia Umowy dotyczace kar umownych oraz odpowiedzialnosci Wykonawcy z tych
tytutow.

§22
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Sila wyzsza
Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu

dzialania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sily wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pi$mie drugg Strong.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje¢ wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania faktycznie wykonanych robot budowlanych
oraz rozliczenia budowy, potwierdzonego przez Inzyniera Kontraktu.

W przypadku odstapienia od umowy lub przerwania robot przez Zamawiajacego

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy jest obowigzany:

1) odebra¢ wykonane roboty,

2) zaptaci¢ za faktycznie wykonane roboty budowlane w oparciu o nosniki cenotworcze
okreslone w Kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

23
Zabezpieczenie naleiiftego wykonania umowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w tym w szczegoOlnosci roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym z kar umownych oraz z tytutu
gwarancji i rekojmi, a takze roszczen osob trzecich w stosunku do Zamawiajacego z powodu
stwierdzonych wad wykonawczych, na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo
zamowien publicznych (dalej Pzp) na kwote rowng 8 % ceny ofertowej brutto, (dalej
Zabezpieczenie”) co stanowi 13czng Kwote: .........coiiiiiiiiiiiiii zt
brutto (stownie: ...........

........) potracane przez Zamawiajacego Z
kazdej kolejnej faktury Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia wad, braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, w szczegolnosci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoko$ci ...................e. (stownie: ..................eeevue.........) PLN stanowigca 8%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwroécona w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego robot.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 PZP, pod
warunkiem, ze zmiana formy Zzabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zamawiajacy moze na wniosek Wykonawcy wyrazi¢ zgode na wniesienie Zabezpieczenia, oraz
zmiang formy wniesienia Zabezpieczenia dla form Zabezpieczenia wymienionych w art. 148 ust.
2 ustawy PZP pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Tres¢ dokumentow stanowigcych zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
kazdorazowo przedlozona do akceptacji Zamawiajacego przed zawarciem odpowiedniej umowy
porgczenia lub gwarancji.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w formie innej niz pienigzna ma by¢
bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zadanie Zamawiajacego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
1 zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w calosci lub w czes$ci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calosci lub
w czgsci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6. i ust. 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy wniesione w pieniadzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajagcego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 7 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Jezeli okres waznos$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasnieciem wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 15 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieni¢zne otrzymane z tytulu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo w terminie zwrotu danej czgséci zabezpieczenia.

§24
Sposéb komunikowania si¢ Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie i dostarczane
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(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, droga elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane
w komparycji Umowy.

Adres Wykonawcy wskazany w komparycji Umowy jest adresem dla wszelkiej korespondencji.
O ewentualnej zmianie adresu Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Zamawiajacego, pod
rygorem uznania, ze korespondencja skierowana na ostatni znany Zamawiajacemu adres
Wykonawcy zostata skutecznie dostarczona.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody faksem albo drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w terminie 3 dni
roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

Strony beda uznawaty dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacj¢, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemnej.

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy moga by¢ dokonywane wylacznie przez osoby do tego
upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust. 1 w zakresie dopuszczonym Umowa.

§ 26
Wszelkie zmiany tre$ci Umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu podpisanego

przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie w szczegdlnosci
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Ustawy o ochronie
przeciwpozarowej, Prawa ochrony s$rodowiska, Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, Ustawy o odpadach wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawy Prawo zamowien

publicznych.

Spory wynikle na tle niniejszej Umowy bedzie rozstrzygal sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Zatacznikiem do Umowy jest Wykaz dokumentacji projektowej i technicznej okreslajacej
przedmiot zamowienia.

§27

Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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